

## 平成 22年度 公共工事入札・見積結果一覧(契約検査課執行分)

工事番号	工事名	工事場所	工事種別	請負者 請負者住所	予定価格 元請負額	着工日 竣工期限	変更契約日 変更契約額	備考
漁建第 1号	荒浜漁港浚渫工事	荒浜三丁目 地先	海上	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥34,965,000 ¥31,815,000	平成22年4月23日 平成22年11月8日	平成22年10月14日 ¥3,142,650	
教小第 1号	旧上米山小学校屋内運動場 その他解体工事	大字谷根	とび・土工	(株)吉原工業 柏崎市大字鯨波乙568-6	¥12,705,000	平成22年4月28日 平成22年6月30日		(随意契約) ¥0
観光第 1号	海洋センター外部ドア取替工事	西港町	建具(鋼製)	(株)阿部建設 柏崎市比角二丁目3-26	¥4,966,500 ¥4,830,000	平成22年5月21日 平成22年7月29日		¥0
入改第 1号	吉井地内ガス水道管移設工事	大字吉井	ガス水道 本支管布設	アサヒ設備(株) 柏崎市大字平井3178-1	¥6,037,500 ¥5,775,000	平成22年5月21日 平成22年12月5日	平成22年10月4日 ¥1,164,450	
財管第 1号	市役所太陽光発電設備設置・ 本庁舎LED照明取替工事	中央町、諏訪町	電気	丸万電機(株) 柏崎市東本町一丁目11-36	¥40,677,000 ¥39,585,000	平成22年5月28日 平成23年1月28日	平成22年10月19日 ¥2,544,150	
市振第 1号	米山コミュニティセンター改修 (建築本体)工事	米山町	建築一式	(株)中澤組 柏崎市松美一丁目2-6	¥20,853,000 ¥18,532,500	平成22年5月28日 平成22年8月31日	平成22年8月23日 ¥485,100	2者失格(最低制限価格未滿)
道維第 1号	市道柏崎8-161号線道路補修工事	向陽町	土木一式	(株)三和総業 柏崎市荒浜三丁目13-65	¥6,310,500 ¥6,090,000	平成22年5月28日 平成22年9月24日	平成22年9月10日 ¥556,500	
教調第 1号	旧中央地区学校給食共同調理場解体工事	三和町	とび・土工	村田建設(株) 柏崎市駅前二丁目4-19	¥30,240,000	平成22年6月2日 平成22年7月31日		(随意契約) ¥0

工事番号	工事名	工事場所	工事種別	請負者 請負者住所	予定価格 元請負額	着工日 竣工期限	変更契約日 変更契約額	備考
入改第 2号	米山町送水安定化事業 米山町地内水道管改良工事	米山町	土木一式	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥262,657,500 ¥236,250,000	平成22年6月3日 平成23年3月15日	平成23年2月18日 ¥2,861,250	
随払第 1号	軽井川地内中圧ガス管負担 拡張工事	大字軽井川	ガス本支 管布設	北栄建設(株) 柏崎営業所 柏崎市西山町鎌田1642	¥27,524,700 ¥26,565,000	平成22年6月9日 平成22年10月6日	平成22年9月21日 ¥2,674,350	(随意契約)
公下第 1号	汚中2-355号枝線工事	大久保一丁目	土木一式	(有)日総サービス 柏崎市大字鯨波乙568-6	¥2,929,500 ¥2,835,000	平成22年6月11日 平成22年10月8日	平成22年9月10日 ¥-81,900	1者再入札書錯誤により無効
市振第 2号	米山コミュニティセンター改修 (電気設備)工事	米山町	電気	(株)佐藤電気 柏崎市日吉町7-29	¥2,005,500 ¥1,995,000	平成22年6月11日 平成22年8月31日	¥0	
市振第 3号	大洲コミュニティセンター改修 (建築本体)工事	赤坂町	建築一式	小林工業(株) 柏崎市大字横山475	¥14,080,500 ¥12,442,500	平成22年6月11日 平成22年9月30日	平成22年9月21日 ¥1,475,250	1者失格(最低制限価格未滿)
市振第 4号	大洲コミュニティセンター改修 (機械設備)工事	赤坂町	管	(有)セントラル設備 柏崎市大字下田尻304-1	¥2,730,000 ¥2,520,000	平成22年6月11日 平成22年9月30日	平成22年9月21日 ¥-88,200	1者失格(最低制限価格未滿)
道新第 1号	市道柏崎10-20・21号線道路 改良舗装工事	新田畑	土木一式	角田建設(株) 柏崎市松美一丁目11-51	¥12,673,500 ¥11,865,000	平成22年6月11日 平成22年11月2日	平成22年10月18日 ¥-30,450	
道新第 2号	市道柏崎9-244号線道路改 良工事	大字平井	土木一式	(株)高野建設 柏崎市大字平井3850	¥4,284,000 ¥4,200,000	平成22年6月11日 平成22年9月18日	平成22年9月10日 ¥627,900	

工事番号	工事名	工事場所	工事種別	請負者 請負者住所	予定価格 元請負額	着工日 竣工期限	変更契約日 変更契約額	備考
入改第 3号	老朽管更新事業 小倉町・諏訪町・大和町地内ガス水道管改良工事	小倉町、諏訪町、大和町	ガス水道本支管布設	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥163,170,000 ¥153,825,000	平成22年6月11日 平成23年3月15日	平成23年2月15日 ¥10,957,800	
入改第 4号	老朽管更新事業 四谷二丁目・比角一丁目地内水道管改良工事	四谷二丁目、比角一丁目	水道本支管布設	(株)アスカ 柏崎市長峰町11-2	¥39,879,000 ¥37,695,000	平成22年6月11日 平成22年11月27日	平成22年11月19日 ¥2,123,100	
随改第 1号	西山町礼拝地内ガス管改良工事	西山町礼拝	ガス本支管布設	北栄建設(株) 柏崎営業所 柏崎市西山町鎌田1642	¥4,399,500 ¥4,200,000	平成22年6月21日 平成22年9月30日	平成22年9月21日 ¥-111,300	(随意契約)
教小第 6号	門出小学校アスベスト除去工事	高柳町門出	とび・土工	東北工業(株) 柏崎市鏡町5-12	¥37,800,000	平成22年6月24日 平成22年9月30日	¥0	(随意契約)
教小第 2号	荒浜小学校校舎棟耐震補強その他改修(建築本体)工事	荒浜一丁目	建築一式	大和運送建設(株) 柏崎市北斗町4-73	¥86,509,500 ¥85,050,000	平成22年6月25日 平成22年12月21日	平成22年11月26日 ¥4,933,950	
教小第 3号	荒浜小学校校舎棟耐震補強その他改修(電気設備)工事	荒浜一丁目	電気	(有)石黒電気 柏崎市日吉町5-28	¥8,799,000 ¥8,704,500	平成22年6月25日 平成22年12月21日	平成22年11月26日 ¥102,900	1者入札書錯誤により無効
教小第 4号	半田小学校屋内運動場耐震補強その他改修(建築本体)工事	南半田	建築一式	(株)北洋 柏崎市大字横山2248番地1	¥28,507,500 ¥26,775,000	平成22年6月25日 平成22年11月10日	¥0	
教小第 5号	半田小学校屋内運動場耐震補強その他改修(電気設備)工事	南半田	電気	(株)品田電業社 柏崎市新橋4-21	¥17,178,000 ¥16,800,000	平成22年6月25日 平成22年9月30日	¥0	

工事番号	工事名	工事場所	工事種別	請負者 請負者住所	予定価格 元請負額	着工日 竣工期限	変更契約日 変更契約額	備考
公下第 2号	汚中10-185-1号枝線工事	大字長崎	土木一式	大同建設(株) 柏崎市大字曾地353	¥3,339,000 ¥3,255,000	平成22年6月25日 平成22年10月2日	平成22年9月21日 ¥951,300	
公下第 3号	汚中5-819号枝線工事	橋場町	土木一式	(有)開成工業 柏崎市大字土合562-1	¥5,848,500 ¥5,460,000	平成22年6月25日 平成22年11月11日	平成22年10月29日 ¥724,500	
施整第 1号	高柳町事務所改修(建築本体)工事	高柳町岡野町	建築一式	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥104,286,000 ¥97,440,000	平成22年6月25日 平成23年1月30日	平成23年1月24日 ¥4,188,450	
施整第 2号	高柳町事務所改修(電気設備)工事	高柳町岡野町	電気	(株)村田電気商会 柏崎市扇町1-67	¥79,527,000 ¥77,805,000	平成22年6月25日 平成23年1月30日	平成23年1月24日 ¥441,000	
施整第 3号	高柳町事務所改修(機械設備)工事	高柳町岡野町	管	(株)柏崎設備工業 柏崎市若葉町1-12	¥47,974,500 ¥46,200,000	平成22年6月25日 平成23年1月30日	平成23年1月24日 ¥4,580,100	
商振第 1号	柏崎情報開発センター駐車場 舗装補修工事	若葉町	舗装	(株)日本海舗道 柏崎市三和町3-37	¥3,255,000 ¥2,835,000	平成22年6月25日 平成22年8月28日	平成22年8月17日 ¥420,000	
道新第 3号	市道柏崎12-127号線道路 改良舗装工事	大字曾地	土木一式	品川建設(株) 柏崎市大字土合新田293	¥4,200,000 ¥3,990,000	平成22年6月25日 平成22年10月2日	平成22年9月21日 ¥49,350	
道新第 4号	市道柏崎黒部西山線舗装新 設工事	西山町黒部	舗装	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥13,618,500 ¥11,130,000	平成22年6月25日 平成22年10月10日	平成22年8月20日 ¥274,050	

工事番号	工事名	工事場所	工事種別	請負者 請負者住所	予定価格 元請負額	着工日 竣工期限	変更契約日 変更契約額	備考
入改第 5号	刈羽村刈羽地内ガス管移設工事	刈羽村大字刈羽	ガス本支管布設	(有)川口ポンプ 柏崎市田中16-27	¥1,564,500 ¥1,522,500	平成22年6月25日 平成22年8月23日	平成22年8月9日 ¥-143,850	
入改第 6号	安政町地内ガス水道管移設工事	安政町	ガス水道本支管布設	(有)セントラル設備 柏崎市大字下田尻304-1	¥3,759,000 ¥3,465,000	平成22年6月25日 平成22年11月10日	平成22年10月19日 ¥289,800	
入改第 7号	老朽管更新事業 鏡町・駅前二丁目地内ガス水道管改良工事	鏡町、駅前二丁目	ガス水道本支管布設	(株)アスカ 柏崎市長峰町11-2	¥21,798,000 ¥20,790,000	平成22年6月25日 平成22年11月11日	平成22年11月10日 ¥4,937,100	
教中第 1号	第五中学校屋内運動場壁ブレース増設工事	大字宮平	建築一式	(株)岡村組 柏崎市大字山室1296-1	¥5,775,000 ¥5,565,000	平成22年7月9日 平成22年9月16日	平成22年9月10日 ¥393,750	
教調第 2号	西部地区学校給食共同調理場改修(給湯機器入替)工事	常盤台	管	日新設備工業(株) 柏崎市大字藤井字西沖1293	¥9,334,500 ¥8,925,000	平成22年7月9日 平成22年8月30日	平成22年8月20日 ¥69,300	
公下関第 1号	橋場町地内ガス管水道管仮設・復旧(3)工事	橋場町	ガス水道本支管布設	アサヒ設備(株) 柏崎市大字平井3178-1	¥4,630,500 ¥4,410,000	平成22年7月9日 平成22年11月11日	平成22年10月20日 ¥-470,400	
公下第 4号	田塚安政汚水幹線管更生工事	桜木町、安政町	土木一式	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥18,942,000 ¥17,535,000	平成22年7月9日 平成22年10月16日	平成22年10月4日 ¥6,443,850	
公下第 5号	田塚安政汚水幹線管更生(その2)工事	田塚一丁目、長浜町	土木一式	(株)加賀田組 中越営業所 長岡市柏町1-4-39	¥6,741,000 ¥6,405,000	平成22年7月9日 平成22年10月16日	平成22年10月4日 ¥907,200	

工事番号	工事名	工事場所	工事種別	請負者 請負者住所	予定価格 元請負額	着工日 竣工期限	変更契約日 変更契約額	備考
財管第 2号	市役所電気室配電盤改修工事	中央町	電気	(株)協同電設 柏崎市大字安田714-1	¥6,069,000 ¥5,565,000	平成22年7月9日 平成22年10月6日	¥0	
図館第 1号	図書館外部天井アルミパネル修繕工事	学校町	建築一式	(株)金井建設 柏崎市栄町3-34	¥3,265,500 ¥3,150,000	平成22年7月9日 平成22年9月30日	平成22年9月21日 ¥120,750	
体施第 1号	スポーツハウス真空式温水ヒーター改修工事	東港町	管	日新設備工業(株) 柏崎市大字藤井字西沖1293	¥17,934,000 ¥16,800,000	平成22年7月9日 平成22年9月30日	¥0	
道新第 7号	市道柏崎6-1号線道路改良舗装工事	剣野町	土木一式	村田建設(株) 柏崎市駅前二丁目4-19	¥14,857,500 ¥13,965,000	平成22年7月9日 平成22年12月10日	平成22年11月29日 ¥1,746,150	
道新第 5号	市道柏崎大坪・入村線道路改良舗装工事	高柳町岡田	土木一式	米山建設(株) 柏崎市高柳町高尾261-1	¥12,432,000 ¥11,550,000	平成22年7月13日 平成22年12月4日	平成22年11月18日 ¥262,500	総合評価方式による
道新第 6号	市道柏崎伊毛鎌田線道路改良舗装工事	西山町伊毛	土木一式	(株)土佐工務店 柏崎市西山町下山田99	¥18,039,000 ¥16,800,000	平成22年7月13日 平成22年12月14日	平成22年9月10日 ¥1,016,400	総合評価方式による、 1者無効(提出書類不備)
教総第 1号	西山教員住宅解体工事	西山町中央台	とび・土工	西山建設(株) 柏崎市西山町礼拝字三五田577	¥0 ¥3,675,000	平成22年7月14日 平成22年8月31日	(随意契約) ¥0	
漁建第 2号	荒浜漁港沖防波堤簡易標識灯新設工事	荒浜三丁目	しゅんせつ	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥4,242,000 ¥3,885,000	平成22年7月23日 平成22年10月30日	¥0	1者辞退

工事番号	工事名	工事場所	工事種別	請負者 請負者住所	予定価格 元請負額	着工日 竣工期限	変更契約日 変更契約額	備考
教調第 3号	中央地区学校給食共同調理 場駐車場整備工事	三和町	舗装	(株)日本海舗道 柏崎市三和町3-37	¥20,590,500 ¥17,745,000	平成22年7月23日 平成22年11月14日	平成22年11月5日 ¥316,050	2者失格(最低制限価 格未滿)
橋維第 1号	市道柏崎14-5号線佐水橋橋 梁修繕工事	大字佐水	鋼構造物 (鋼上部)	(株)越後交通鉄工所 長岡市千秋2-2788-1	¥12,505,500 ¥12,495,000	平成22年7月23日 平成23年2月15日	平成22年9月10日 ¥996,450	2者辞退
橋維第 2号	市道柏崎10-158号線稔橋 橋梁修繕工事	大字藤井	鋼構造物 (鋼上部)		¥0	平成22年7月23日 平成23年2月28日	¥0	2者辞退 5者中4者再 入札辞退により打切り
公下関第 2号	大久保一丁目地内ガス管水道 管仮設・復旧(1)工事	大久保一丁目	ガス水道 本支管布 設	(有)セントラル設備 柏崎市大字下田尻304- 1	¥2,362,500 ¥2,205,000	平成22年7月23日 平成22年10月8日	平成22年9月30日 ¥-128,100	
公下関第 3号	長崎地内水道管仮設・復旧 (2)工事	大字長崎	水道本支 管布設	アサヒ設備(株) 柏崎市大字平井3178-1	¥1,795,500 ¥1,732,500	平成22年7月23日 平成22年10月2日	平成22年9月16日 ¥161,700	
財管第 4号	市役所会議棟改修(機械設 備)工事	中央町	管	(株)石塚組 柏崎市大字石曾根644- 1	¥4,105,500 ¥3,885,000	平成22年7月23日 平成22年10月31日	平成22年10月19日 ¥168,000	
市振第 5号	西中通コミュニティセンター多 目的トイレ改修及び外部手摺 取替(建築本体)工事	橋場町	建築一式	(株)三起商会 柏崎市荒浜三丁目13- 65	¥4,473,000 ¥4,200,000	平成22年7月23日 平成22年10月10日	¥0	1者失格(最低制限価 格未滿)
児措第 2号	さざなみ学園消防用設備新設 及び給湯・空調設備改修(電 気設備)工事	松波四丁目	電気	(株)ミタカ 柏崎市大字上田尻938- 1	¥27,121,500 ¥26,670,000	平成22年7月23日 平成22年12月24日	平成22年12月15日 ¥1,062,600	

工事番号	工事名	工事場所	工事種別	請負者 請負者住所	予定価格 元請負額	着工日 竣工期限	変更契約日 変更契約額	備考
体施第 2号	県立柏崎アクアパークボイラー 火炎板及び流水プールろ過ポ ンプ入替工事	学校町	管	石高建設(株) 柏崎市三和町3-37	¥5,890,500 ¥5,880,000	平成22年7月23日 平成22年10月30日		¥0
道維第 2号	市道柏崎7-1号線舗装補修 工事	岩上、半田一丁 目、半田二丁目	舗装	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥19,834,500 ¥16,191,000	平成22年7月23日 平成22年12月7日	平成23年3月17日 ¥-17,850	
道維第 3号	市道柏崎12-46号線ほか2 路線道路補修工事	大字吉井	土木一式	(株)新生建設 柏崎市大字藤井8110	¥8,316,000 ¥7,455,000	平成22年7月23日 平成22年11月19日	平成22年10月20日 ¥329,700	
道新第 8号	市道柏崎3-80号線道路改良 舗装工事	豊町	土木一式	(株)中澤組 柏崎市松美一丁目2-6	¥17,671,500 ¥16,590,000	平成22年7月23日 平成23年1月6日	平成22年12月2日 ¥1,054,200	
入改第 8号	西山町鎌田地内ガス水道管改 良工事	西山町鎌田	ガス水道 本支管布 設	丸高建設(株) 柏崎市大字畔屋991-3	¥7,444,500 ¥6,930,000	平成22年7月23日 平成22年10月25日	平成22年10月8日 ¥-264,600	
入改第 9号	刈羽村刈羽地内水道管移設 工事	刈羽村刈羽	水道本支 管布設	アサヒ設備(株) 柏崎市大字平井3178-1	¥3,045,000 ¥2,887,500	平成22年7月23日 平成22年10月15日	平成22年10月4日 ¥268,800	
入改第10号	宮川(長橋)地内ガス水道管移 設工事	大字宮川	ガス水道 本支管布 設	(株)アール・ケー・イー 柏崎市荒浜一丁目3-17	¥11,865,000 ¥11,812,500	平成22年7月23日 平成23年2月13日	平成23年2月1日 ¥1,891,050	
農地第 1号	中通地区ビオトープ(仮称)整 備工事	大字曾地	土木一式	大同建設(株) 柏崎市大字曾地353	¥26,859,000 ¥26,250,000	平成22年7月23日 平成23年1月28日	平成23年1月13日 ¥1,384,950	

工事番号	工事名	工事場所	工事種別	請負者 請負者住所	予定価格 元請負額	着工日 竣工期限	変更契約日 変更契約額	備考
教小第 7号	枇杷島小学校改築(外構)工事	関町	建築一式	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥55,492,500 ¥53,550,000	平成22年8月6日 平成23年1月31日	平成23年1月24日 ¥-2,250,150	
橋維第 3号	市道柏崎22-1号線桜町橋橋梁修繕工事	大字北条	鋼構造物 (鋼上部)	(株)越後交通鉄工所 長岡市千秋2-2788-1	¥11,371,500 ¥11,340,000	平成22年8月6日 平成23年3月10日	平成23年2月22日 ¥166,950	
公下第 8号	中部第五処理分区ほかマンホール改築工事	比角二丁目、四谷三丁目、松美一丁目ほか	土木一式	大和運送建設(株) 柏崎市北斗町4-73	¥70,024,500 ¥68,250,000	平成22年8月6日 平成23年3月25日	平成23年3月16日 ¥7,040,250	
財管第 3号	市役所会議棟改修(建築本体)工事	中央町	建築一式	(株)中澤組 柏崎市松美一丁目2-6	¥9,534,000 ¥9,240,000	平成22年8月6日 平成22年11月15日	平成22年11月1日 ¥355,950	
財管第 5号	市役所車庫棟シャッター改修工事	中央町	建具工事	(株)阿部建設 柏崎市比角二丁目3-26	¥2,142,000 ¥2,079,000	平成22年8月6日 平成22年10月24日	平成22年10月14日 ¥80,850	
道維第 4号	市道柏崎10-2号線ほか2路線舗装補修工事	田塚三丁目	舗装	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥7,906,500 ¥7,119,000	平成22年8月6日 平成22年10月24日	平成22年10月19日 ¥226,800	
道維第 5号	市道柏崎7-10号線歩道新設工事	南半田	土木一式	(株)ジャパン・トータル・プランニング 柏崎市鯨波乙1569-5	¥4,725,000 ¥4,567,500	平成22年8月6日 平成22年11月13日	平成22年10月29日 ¥111,300	
道維第 6号	市道柏崎1-9号線消雪パイプ打換工事	新橋、駅前一丁目、駅前二丁目	土木一式	(有)川口ポンプ 柏崎市田中16-27	¥3,885,000 ¥3,570,000	平成22年8月6日 平成22年11月13日	平成22年9月10日 ¥1,059,450	

工事番号	工事名	工事場所	工事種別	請負者 請負者住所	予定価格 元請負額	着工日 竣工期限	変更契約日 変更契約額	備考
道新第 9号	市道柏崎14-1号線道路改良 舗装工事	大字宮之窪	土木一式	須田建設(株)  柏崎市大字野田1842	¥12,999,000 ¥12,075,000	平成22年8月6日 平成22年12月28日	平成22年12月3日 ¥-117,600	
道新第10号	市道柏崎9-2・131号線道路 改良舗装工事	茨目三丁目	土木一式	角田建設(株)  柏崎市松美一丁目11-51	¥18,060,000 ¥16,243,500	平成22年8月6日 平成23年2月1日	平成23年1月13日 ¥376,950	
入改第11号	四谷一丁目地内ガス水道管改 良工事	四谷一丁目	ガス水道 本支管布 設	北越空調(株)  柏崎市新橋8-2	¥12,967,500 ¥12,285,000	平成22年8月6日 平成22年11月23日	平成22年11月9日 ¥-378,000	
入改第12号	白ガス管改良事業 北園町地 内ガス水道管改良(その1)工 事	北園町	ガス水道 本支管布 設	日新設備工業(株)  柏崎市大字藤井字西沖 1293	¥51,061,500 ¥49,665,000	平成22年8月6日 平成23年2月21日	平成22年9月16日 ¥-1,777,650	
入改第13号	白ガス管改良事業 北園町地 内ガス水道管改良(その2)工 事	北園町	ガス水道 本支管布 設	日新設備工業(株)  柏崎市大字藤井字西沖 1293	¥72,334,500 ¥70,665,000	平成22年8月6日 平成23年3月13日	平成22年9月16日 ¥-1,466,850	
農地第 4号	農免農道西中通線舗装補修 工事	美穂田、宝田	舗装	(株)日本海舗道  柏崎市三和町3-37	¥5,386,500 ¥4,914,000	平成22年8月6日 平成22年10月14日	¥0	
林振第 1号	林道小清水大沢線開設工事	大字大沢	土木一式	(株)岡村組  柏崎市大字山室1296-1	¥3,969,000 ¥3,780,000	平成22年8月6日 平成22年12月3日	平成22年10月26日 ¥299,250	
随払第 2号	比角二丁目地内水道管負担 拡張及びガス水道管移設工事	比角二丁目	ガス水道 本支管布 設	大和設備工業(株)  柏崎市大字藤井1286-2	¥2,557,800 ¥2,520,000	平成22年8月10日 平成22年11月7日	平成22年10月19日 ¥-549,150	(随意契約)

工事番号	工事名	工事場所	工事種別	請負者 請負者住所	予定価格 元請負額	着工日 竣工期限	変更契約日 変更契約額	備考
河改第 1号	大日川河川改修工事	大字曾地新田	土木一式	(株)中澤建設 柏崎市大字中田123	¥33,936,000 ¥32,970,000	平成22年8月11日 平成23年2月26日	平成23年2月8日 ¥182,700	総合評価方式による
河改第 2号	田塚地区よしやぶ川河川改修工事	大字藤井	土木一式	石高建設(株) 柏崎市三和町3-37	¥49,434,000 ¥45,465,000	平成22年8月11日 平成23年3月18日	平成23年3月3日 ¥1,863,750	総合評価方式による
公下第 6号	納屋第四排水区41号雨水枝線工事	北園町	土木一式	(株)金井建設 柏崎市栄町3-34	¥45,192,000 ¥43,575,000	平成22年8月11日 平成23年3月25日	平成23年2月25日 ¥2,631,300	総合評価方式による
農地第 2号	上方集落道改良舗装工事	大字上方	土木一式	小林工業(株) 柏崎市大字横山475	¥22,197,000 ¥20,685,000	平成22年8月11日 平成23年3月25日	平成22年12月28日 ¥3,580,500	総合評価方式による
農地第 3号	矢田集落道改良舗装工事	大字矢田	土木一式	丸高建設(株) 柏崎市大字畔屋991-3	¥41,181,000 ¥38,640,000	平成22年8月11日 平成23年3月25日	平成23年1月24日 ¥4,905,600	総合評価方式による
市会第 1号	(仮称)新市民会館建設(建築本体)工事	日石町	建築一式	植木・阿部・東北特定 共同企業体 柏崎市新橋2-8	¥3,014,413,500 ¥2,672,250,000	平成22年8月17日 平成24年3月31日	¥0	2者失格(最低制限価格未滿)
市会第 2号	(仮称)新市民会館建設(電気設備)工事	日石町	電気	東光・竹内・村田特定 共同企業体 新潟市中央区万代4-1-11	¥363,352,500 ¥323,400,000	平成22年8月17日 平成24年3月31日	¥0	
市会第 3号	(仮称)新市民会館建設(空調換気設備)工事	日石町	管	朝日・北越空調・ミタカ 特定共同企業体 新潟市中央区花園1-5-5	¥411,369,000 ¥408,450,000	平成22年8月17日 平成24年3月31日	¥0	

工事番号	工事名	工事場所	工事種別	請負者 請負者住所	予定価格 元請負額	着工日 竣工期限	変更契約日 変更契約額	備考
市会第 4号	(仮称)新市民会館建設(給排水衛生設備)工事	日石町	管	日新設備工業(株) 柏崎市大字藤井字西沖1293	¥191,247,000 ¥182,700,000	平成22年8月17日 平成24年3月31日	¥0	
市会第 5号	(仮称)新市民会館建設(舞台機構設備)工事	日石町	機械器具設置	三精輸送機(株) 東京支店 東京都新宿区新宿4-3-17	¥401,635,500 ¥388,500,000	平成22年8月17日 平成24年3月31日	¥0	
市会第 6号	(仮称)新市民会館建設(舞台照明設備)工事	日石町	電気	丸茂電機(株) 東京都千代田区神田須田町1-24	¥242,812,500 ¥231,000,000	平成22年8月17日 平成24年3月31日	¥0	1者辞退
市会第 7号	(仮称)新市民会館建設(舞台音響設備)工事	日石町	電気通信	ヤマハサウンドシステム(株) 東京都中央区日本橋箱崎町41-12	¥210,157,500 ¥183,750,000	平成22年8月17日 平成24年3月31日	¥0	1者失格(最低制限価格未満)、1者辞退
まち交第 1号	浜屋川横断通路整備工事	錦町、日石町	土木一式	(有)互協 柏崎市高柳町岡田628	¥30,061,500 ¥29,400,000	平成22年8月20日 平成23年3月25日	平成23年2月22日 ¥2,894,850	
河改第 3号	藤元町地区よしやぶ川河川改修工事	北斗町、藤元町	土木一式	(株)同友建工 柏崎市大字安田3848	¥21,945,000 ¥21,105,000	平成22年8月20日 平成23年3月17日	平成22年12月20日 ¥2,100,000	
河改第 5号	釜蓋川河川改修工事	米山町	土木一式	(有)日総サービス 柏崎市大字鯨波乙568-6	¥14,962,500 ¥14,175,000	平成22年8月20日 平成23年3月22日	平成23年1月4日 ¥-1,512,000	
橋維第 4号	市道柏崎9-21号線高倉橋橋梁修繕工事	大字安田	塗装	(株)田邊塗装工業 柏崎市半田一丁目17-10	¥14,931,000 ¥13,440,000	平成22年8月20日 平成23年3月25日	平成23年3月9日 ¥472,500	

工事番号	工事名	工事場所	工事種別	請負者 請負者住所	予定価格 元請負額	着工日 竣工期限	変更契約日 変更契約額	備考
児措第 1号	さざなみ学園消防用設備新設及び給湯・空調設備改修(機械設備)工事	松波四丁目	管	北栄建設(株) 柏崎営業所 柏崎市西山町鎌田1642	¥72,355,500 ¥71,400,000	平成22年8月20日 平成22年12月24日	平成22年12月15日 ¥1,305,150	
体施第 4号	柏崎市武道館改修工事	栄町	建築一式	村田建設(株) 柏崎市駅前二丁目4-19	¥69,048,000 ¥66,150,000	平成22年8月20日 平成22年12月24日	平成22年12月14日 ¥8,418,900	
道維第 8号	市道柏崎16-67号線道路補修工事	大字大平	土木一式	(有)日総サービス 柏崎市大字鯨波乙568-6	¥6,678,000 ¥6,510,000	平成22年8月20日 平成22年12月17日	¥0	
入改第14号	西山町五日市(野崎橋)地内ガス水道管移設工事	西山町五日市	ガス水道 本支管布設	(株)ホリヤ設備 柏崎市朝日が丘1-24	¥8,337,000 ¥7,980,000	平成22年8月20日 平成23年1月17日	平成22年12月3日 ¥1,104,600	
入改第15号	剣野町地内ガス水道管移設工事	剣野町	ガス水道 本支管布設	(株)北洋 柏崎市大字横山2248番地1	¥2,961,000 ¥2,835,000	平成22年8月20日 平成22年12月10日	平成22年11月26日 ¥743,400	
公下第 9号	横山川3号雨水幹線工事	大字枇杷島	土木一式	高橋新工(株) 柏崎市大字大沢320-2	¥14,322,000 ¥13,860,000	平成22年8月25日 平成23年1月31日	平成22年12月28日 ¥2,661,750	総合評価方式による1者無効(提出書類不備)
体施第 3号	柏崎市総合体育館吸収式冷水機分解整備工事	大字半田	管	日新設備工業(株) 柏崎市大字藤井字西沖1293	¥5,134,500 ¥4,935,000	平成22年8月26日 平成23年1月31日	¥0	
随拡第 3号	岩上地内ガス水道管負担拡張及びガス管改良工事	岩上	ガス水道 本支管布設	(有)セントラル設備 柏崎市大字下田尻304-1	¥3,385,200 ¥3,360,000	平成22年8月27日 平成22年11月9日	平成22年10月26日 ¥593,250	(随意契約)

工事番号	工事名	工事場所	工事種別	請負者 請負者住所	予定価格 元請負額	着工日 竣工期限	変更契約日 変更契約額	備考
消施第 1号	消防緊急通信指令システム部分更新工事	三和町、西本町三丁目、高柳町岡野町ほか		日本電気(株) 長岡支店 長岡市今朝白1-8-18	¥0 ¥110,985,000	平成22年9月9日 平成23年3月20日		(随意契約) ¥0
河改第 4号	上野川河川改修工事	大字女谷	土木一式	須田建設(株) 柏崎市大字野田1842	¥12,852,000 ¥12,600,000	平成22年9月10日 平成23年2月1日	平成23年1月18日 ¥-556,500	
漁建第 3号	荒浜漁港浚渫(その2)工事	荒浜三丁目	海上	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥6,100,500 ¥5,670,000	平成22年9月10日 平成22年12月18日	平成22年10月13日 ¥-1,494,150	
橋維第 5号	市道柏崎五月橋線五月橋橋梁修繕工事	高柳町荻ノ島	とび・土工・コンクリート	昭和コンクリート工業(株) 新潟支店 新潟市中央区東大通1-2-25	¥8,578,500 ¥8,190,000	平成22年9月10日 平成23年3月25日	平成22年12月28日 ¥59,850	1者失格(最低制限価格未満)、2者辞退
経企第 1号	ガス水道局藤井供給所倉庫棟改修工事	大字藤井	建築一式	(株)新生建設 柏崎市大字藤井8110	¥12,012,000 ¥11,445,000	平成22年9月10日 平成23年1月17日	平成22年12月21日 ¥139,650	2者失格(最低制限価格未満)
公下関第 4号	北園町地内ガス管水道管仮設・復旧(6)工事	北園町	ガス水道本支管布設	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥22,060,500 ¥20,580,000	平成22年9月10日 平成23年3月25日	平成23年2月25日 ¥2,976,750	
住管第 1号	市営松波町住宅D号棟給湯器取替工事	松波三丁目	管	西山建設(株) 柏崎市西山町礼拝字三五田577	¥7,560,000 ¥6,510,000	平成22年9月10日 平成23年1月7日	平成22年12月24日 ¥207,900	
消施第 2号	上輪地内防火水槽新設工事	大字上輪	土木一式	(有)日総サービス 柏崎市大字鯨波乙568-6	¥6,583,500 ¥6,510,000	平成22年9月10日 平成22年12月18日	平成22年12月8日 ¥1,130,850	

工事番号	工事名	工事場所	工事種別	請負者 請負者住所	予定価格 元請負額	着工日 竣工期限	変更契約日 変更契約額	備考
消施第 3号	西山町事務所・分遣所改修 (建築本体) 工事	西山町池浦	建築一式		¥0	平成22年9月10日 平成23年3月25日	¥0	予定価格の範囲内での入札がなく不調で終わる
消施第 4号	西山町事務所・分遣所改修 (電気設備) 工事	西山町池浦	電気		¥0	平成22年9月10日 平成23年3月25日	¥0	予定価格の範囲内での入札がなく不調で終わる
消施第 5号	西山町事務所・分遣所改修 (機械設備) 工事	西山町池浦	管	大和設備工業(株) 柏崎市大字藤井1286-2	¥12,768,000 ¥11,340,000	平成22年9月10日 平成23年3月31日	平成23年3月17日 ¥969,150	
道維第 7号	柏崎駅前広場消雪パイプ打換 工事	駅前一丁目、日石町	土木一式 工事	(株)中澤組 柏崎市松美一丁目2-6	¥14,899,500 ¥14,070,000	平成22年9月10日 平成23年2月10日	平成22年12月22日 ¥1,407,000	
道維第 9号	市道柏崎6-125号線道路補 修工事	大字鯨波	土木一式	小林工業(株) 柏崎市大字横山475	¥27,268,500 ¥22,785,000	平成22年9月10日 平成23年3月25日	¥0	1者失格(最低制限価格未滿)
道維第10号	市道柏崎2-6号線ほか1路線 道路補修工事	比角一丁目、四谷二丁目、四谷三丁目	土木一式	(有)関川建材 柏崎市原町5-2	¥8,116,500 ¥7,560,000	平成22年9月10日 平成23年1月21日	平成23年1月4日 ¥184,800	
道維第11号	市道柏崎18-70号線舗装修 繕工事	大字森近	舗装	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥9,198,000 ¥8,610,000	平成22年9月10日 平成22年11月28日	平成22年11月10日 ¥726,600	
道新第12号	市道柏崎8-109・111号線道 路改良工事	大字堀	土木一式	小林工業(株) 柏崎市大字横山475	¥19,183,500 ¥16,065,000	平成22年9月10日 平成23年3月25日	平成23年2月25日 ¥2,901,150	

工事番号	工事名	工事場所	工事種別	請負者 請負者住所	予定価格 元請負額	着工日 竣工期限	変更契約日 変更契約額	備考
道新第13号	市道柏崎7-1号線道路改良 舗装工事	半田二丁目、半田 三丁目	土木一式	(株)三起商会  柏崎市荒浜三丁目13- 65	¥82,834,500 ¥78,225,000	平成22年9月10日 平成23年3月25日	平成23年3月9日 ¥3,479,700	
入改第16号	豊町地内ガス水道管移設工事	豊町	ガス水道 本支管布 設	(株)柏崎設備工業  柏崎市若葉町1-12	¥10,741,500 ¥10,342,500	平成22年9月10日 平成23年2月3日	平成23年1月6日 ¥232,050	
農地第 5号	曾地地区防火水槽整備工事	大字曾地	土木一式	大同建設(株)  柏崎市大字曾地353	¥10,195,500 ¥9,450,000	平成22年9月10日 平成22年12月18日	¥0	
農地第 6号	新道排水路整備工事	大字新道	土木一式	(有)山崎興業  柏崎市比角二丁目7-35	¥5,008,500 ¥4,830,000	平成22年9月10日 平成22年12月23日	平成22年12月14日 ¥181,650	
農地第 7号	中通地区ビオトーポトイレ新築 (建築本体)工事	大字曾地	建築一式	大同建設(株)  柏崎市大字曾地353	¥11,812,500 ¥11,025,000	平成22年9月10日 平成22年12月18日	平成22年12月8日 ¥215,250	
農地第 8号	中通地区ビオトーポトイレ新築 (機械設備)工事	大字曾地	管	アサヒ設備(株)  柏崎市大字平井3178-1	¥2,835,000 ¥2,730,000	平成22年9月10日 平成22年12月18日	¥0	
道新第11号	市道柏崎10-171・179号線 道路改良舗装工事	大字藤井	土木一式	(株)丸和  柏崎市大字畔屋991-3	¥36,634,500 ¥33,285,000	平成22年9月14日 平成23年3月25日	平成23年3月7日 ¥1,086,750	総合評価方式による
公下第 7号	汚中1-523・525号枝線移設 工事	宝町、田中	土木一式	(株)植木組 柏崎支店  柏崎市新橋2-8	¥2,740,500 ¥2,730,000	平成22年9月17日 平成22年12月20日	平成22年11月4日 ¥124,950	(随意契約)

工事番号	工事名	工事場所	工事種別	請負者 請負者住所	予定価格 元請負額	着工日 竣工期限	変更契約日 変更契約額	備考
随払第 4号	半田二丁目地内ガス水道管負担拡張工事	半田二丁目	ガス水道 本支管布 設	日新設備工業(株)  柏崎市大字藤井字西沖 1293	¥5,356,050 ¥5,250,000	平成22年9月22日 平成22年12月10日	平成22年11月26日 ¥-515,550	(随意契約)
河改第 6号	源太川河川改修工事	大字佐藤池新田、 大字上田尻	土木一式	(株)北洋  柏崎市大字横山2248番 地1	¥10,521,000 ¥8,820,000	平成22年9月27日 平成23年3月20日	平成23年1月31日 ¥1,715,700	
教小第 8号	新道小学校プール塗装工事	大字新道	塗装	かいづ塗工(株)  柏崎市長峰町7-16	¥1,785,000 ¥1,785,000	平成22年9月27日 平成22年11月25日		¥0
橋維第 6号	市道柏崎10-158号線ほか1 路線橋梁修繕工事	大字藤井、東長浜 町	鋼構造物	(株)越後交通鉄工所  長岡市千秋2-2788-1	¥11,224,500 ¥11,025,000	平成22年9月27日 平成23年3月25日	平成23年3月14日 ¥402,150	1者辞退
公下第12号	汚中1-750号枝線工事	大字横山	土木一式	(有)開成工業  柏崎市大字土合562-1	¥8,022,000 ¥7,560,000	平成22年9月27日 平成23年1月14日	平成22年12月27日 ¥929,250	
西道維第 1号	市道柏崎五日市前田線ほか7 路線舗装補修工事	西山町五日市、西 山町内方、西山町 北野ほか	舗装	(株)植木組 柏崎支店  柏崎市新橋2-8	¥13,723,500 ¥12,495,000	平成22年9月27日 平成22年12月25日	平成22年12月14日 ¥429,450	
道維第12号	市道柏崎10-195号線舗装 補修工事	三和町	舗装	(株)日本海舗道  柏崎市三和町3-37	¥6,531,000 ¥5,932,500	平成22年9月27日 平成22年11月29日	平成22年10月26日 ¥390,600	
道維第14号	市道柏崎岡田荻ノ島線舗装補 修工事	高柳町岡田	舗装	(株)植木組 柏崎支店  柏崎市新橋2-8	¥6,489,000 ¥5,880,000	平成22年9月27日 平成22年12月15日	平成22年12月3日 ¥-142,800	

工事番号	工事名	工事場所	工事種別	請負者 請負者住所	予定価格 元請負額	着工日 竣工期限	変更契約日 変更契約額	備考
入改第17号	横山(横山川)地内中低圧ガス水道管移設工事	大字横山	ガス水道本支管布設(中圧)	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥24,223,500 ¥22,260,000	平成22年9月27日 平成23年3月25日	平成23年1月5日 ¥4,302,900	1者辞退
入改第18号	高柳町山中地内水道管移設工事	高柳町山中	水道本支管布設	(株)村田組 柏崎市高柳町岡野町4613-1	¥5,418,000 ¥5,250,000	平成22年9月27日 平成22年12月20日	平成22年11月26日 ¥1,057,350	
林振第 2号	伐出道成沢線開設工事	大字成沢	土木一式	品川建設(株) 柏崎市大字土合新田293	¥1,932,000 ¥1,764,000	平成22年9月27日 平成22年12月10日	¥0	
公下第10号	汚西4-2号枝線工事	中浜二丁目	土木一式	(有)互協 柏崎市高柳町岡田628	¥23,551,500 ¥22,050,000	平成22年9月28日 平成23年3月16日	平成23年3月1日 ¥3,135,300	総合評価方式による、1者無効(提出書類に不備)
消施第 6号	西山分遣所車庫増築・改修(建築本体)工事	西山町池浦	建築一式	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥66,129,000 ¥62,265,000	平成22年9月29日 平成23年3月31日	平成23年3月17日 ¥6,090,000	
消施第 7号	西山分遣所車庫増築・改修(電気設備)工事	西山町池浦	電気	(株)村田電気商会 柏崎市扇町1-67	¥9,282,000 ¥9,009,000	平成22年9月29日 平成23年3月31日	平成23年3月17日 ¥1,425,900	
随拡第 6号	豊町地内水道管負担拡張工事	豊町	水道本支管布設	(株)北洋 柏崎市大字横山2248番地1	¥2,652,300 ¥2,520,000	平成22年9月30日 平成22年12月18日	平成22年12月2日 ¥588,000	(随意契約)
随拡第 5号	米山台四丁目地内水道管負担拡張工事	米山台四丁目	水道本支管布設	大和設備工業(株) 柏崎市大字藤井1286-2	¥2,233,350 ¥2,205,000	平成22年10月6日 平成23年1月13日	平成22年11月26日 ¥40,950	(随意契約)

工事番号	工事名	工事場所	工事種別	請負者 請負者住所	予定価格 元請負額	着工日 竣工期限	変更契約日 変更契約額	備考
河改第 7号	曾地大日川河川改修工事	大字曾地	土木一式	(有)開成工業 柏崎市大字土合562-1	¥2,257,500 ¥2,152,500	平成22年10月8日 平成22年12月21日		¥0
河改第 8号	どんどん川河川改修工事	大字宮川	土木一式	品川建設(株) 柏崎市大字土合新田293	¥2,835,000 ¥2,835,000	平成22年10月8日 平成23年2月4日	平成22年12月8日 ¥829,500	
公下第11号	汚西2-4・25号枝線工事	番神一丁目	土木一式	(有)セキ・エンジニアリング 柏崎市大字南条487	¥8,242,500 ¥7,875,000	平成22年10月8日 平成23年1月15日	平成23年1月5日 ¥742,350	
公下第13号	鵜川8号雨水幹線ポンプ付 ゲート躯体工事	関町	土木一式	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥49,329,000 ¥45,990,000	平成22年10月8日 平成23年3月31日	平成23年3月15日 ¥11,354,700	
細道維第 1号	市道柏崎3-46号線舗装修繕 工事	松美一丁目	舗装	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥3,948,000 ¥3,633,000	平成22年10月8日 平成22年12月16日	平成22年12月8日 ¥-38,850	
児措第 3号	松波保育園屋根・外壁改修工 事	松波一丁目	建築一式	(株)三協 柏崎市比角二丁目3-26	¥16,138,500 ¥14,175,000	平成22年10月8日 平成23年1月31日	平成23年1月24日 ¥617,400	
児措第 4号	田尻保育園屋根改修工事	大字安田	屋根	(株)インザカ 柏崎市長峰町7-6	¥10,458,000 ¥10,290,000	平成22年10月8日 平成22年12月22日	平成22年12月14日 ¥61,950	1者無効(提出書類に 不備)
住管第 2号	県営栄町住宅バランス型風呂 釜取替工事	栄町	管	(株)中澤建設 柏崎市大字中田123	¥3,349,500 ¥3,255,000	平成22年10月8日 平成22年12月16日	平成22年12月2日 ¥152,250	

工事番号	工事名	工事場所	工事種別	請負者 請負者住所	予定価格 元請負額	着工日 竣工期限	変更契約日 変更契約額	備考
西道維第 2号	市道柏崎甲戸線ほか1路線舗装補修工事	西山町別山、西山町尾野内	舗装	(株)日本海舗道 柏崎市三和町3-37	¥3,171,000 ¥2,919,000	平成22年10月8日 平成22年12月11日	平成22年12月2日 ¥241,500	
西道維第 3号	市道柏崎井ノ町線ほか2路線舗装補修工事	西山町浜忠	舗装	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥2,268,000 ¥2,100,000	平成22年10月8日 平成22年12月6日	¥0	
西道維第 4号	市道柏崎黒部線ほか4路線舗装補修工事	西山町黒部、西山町新保、西山町坂田ほか	舗装	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥3,853,500 ¥3,549,000	平成22年10月8日 平成22年12月11日	¥0	
道維第13号	市道柏崎2-47号線ほか2路線道路補修工事	東本町三丁目	土木一式	(有)ひかり建設 柏崎市大字南条2949-1	¥5,659,500 ¥5,145,000	平成22年10月8日 平成23年3月9日	平成22年12月27日 ¥56,700	
道維第15号	市道柏崎3-50号線ほか1路線側溝補修工事	松美一丁目、松美二丁目	土木一式	(有)関川建材 柏崎市原町5-2	¥2,698,500 ¥2,394,000	平成22年10月8日 平成22年12月21日	平成22年12月14日 ¥8,400	
道維第16号	市道柏崎9-1号線道路補修工事	大字佐藤池新田	土木一式	(有)日管工業 柏崎市大字下田尻1320-1	¥10,048,500 ¥9,450,000	平成22年10月8日 平成23年3月1日	平成23年2月24日 ¥947,100	
道維第17号	市消第25号消雪パイプ井戸さく井工事	北斗町	さく井	タムラ鑿泉(株) 柏崎市大字下大新田405	¥17,136,000 ¥16,957,500	平成22年10月8日 平成23年1月25日	平成22年12月17日 ¥550,200	
入改第19号	半田二丁目地内ガス水道管移設工事	半田二丁目	ガス水道 本支管布設	大和設備工業(株) 柏崎市大字藤井1286-2	¥7,791,000 ¥7,717,500	平成22年10月8日 平成23年3月25日	平成23年3月14日 ¥1,559,250	

工事番号	工事名	工事場所	工事種別	請負者 請負者住所	予定価格 元請負額	着工日 竣工期限	変更契約日 変更契約額	備考
入改第20号	上田尻地内ほか消火栓新設 工事	大字上田尻、半田 二丁目、米山町ほ か	水道本支 管布設	(有)日管工業  柏崎市大字下田尻1320 -1	¥4,284,000 ¥4,116,000	平成22年10月8日 平成22年12月26日	平成22年12月8日 ¥221,550	
入改第21号	西山町長嶺地内ほか消火栓 新設工事	西山町長嶺、西山 町和田、西山町五 日市 ほか	水道本支 管布設	(株)宮本建設 西山営 業所  柏崎市西山町下山田232 -1	¥4,126,500 ¥4,095,000	平成22年10月8日 平成22年12月26日	平成22年12月8日 ¥478,800	
入拡第 1号	西山地区上水道拡張事業 西 山町別山(荒谷)地内水道管 改良工事	西山町別山	水道本支 管布設	(株)植木組 柏崎支店  柏崎市新橋2-8	¥70,087,500 ¥65,940,000	平成22年10月8日 平成23年8月22日	¥0	
農地第 9号	飯塚ポケットパーク整備工事	大字飯塚	土木一式	品川建設(株)  柏崎市大字土合新田293	¥4,777,500 ¥4,494,000	平成22年10月8日 平成23年1月25日	平成23年1月4日 ¥285,600	
財管第 6号	市役所本館・第二分館アスベ スト除去工事	中央町、諏訪町	とび・土工	東北工業(株)  柏崎市鏡町5-12	¥0 ¥18,900,000	平成22年10月13日 平成23年1月28日	¥0	(随意契約)
入浄改第 1号	川内ダム改良工事	大字鯨波	土木一式	ハザマ・丸高建設特定 共同企業体  新潟市中央区東万代町1 -22	¥1,445,216,850 ¥1,221,990,000	平成22年10月18日 平成26年3月15日	平成23年1月21日 ¥-17,562,300	8者失格(最低制限価 格未満のため)
河改第 9号	田塚地区よしやぶ川河川改修 その2工事	大字藤井	土木一式	(株)丸和  柏崎市大字畔屋991-3	¥34,986,000 ¥32,340,000	平成22年10月22日 平成23年3月18日	平成23年3月3日 ¥872,550	
教小第 9号	比角小学校プール循環浄化 装置入替工事	扇町	管	高橋新工(株)  柏崎市大字大沢320-2	¥6,321,000 ¥6,142,500	平成22年10月22日 平成22年12月30日	¥0	

工事番号	工事名	工事場所	工事種別	請負者 請負者住所	予定価格 元請負額	着工日 竣工期限	変更契約日 変更契約額	備考
橋維第 7号	市道柏崎長嶺鬼玉線東大橋 橋梁修繕工事	西山町長嶺	鋼橋上部 (鋼構造 物)	(株)越後交通鉄工所  長岡市千秋2-2788-1	¥14,101,500 ¥14,070,000	平成22年10月22日 平成23年3月25日	平成23年3月9日 ¥9,450	
国第 1号	上野排水路改良工事	大字女谷	土木一式	(株)三和総業  柏崎市荒浜三丁目13-65	¥8,956,500 ¥8,505,000	平成22年10月22日 平成23年1月24日	平成23年1月4日 ¥288,750	
細道維第 2号	市道柏崎8-56号線道路修繕 工事	大字新道	土木一式	(株)高野建設  柏崎市大字平井3850	¥2,341,500 ¥2,257,500	平成22年10月22日 平成23年1月4日	平成22年12月14日 ¥282,450	
市振第 6号	北鯖石コミュニティセンター駐 車場舗装工事	大字中田	舗装	(株)植木組 柏崎支店  柏崎市新橋2-8	¥3,097,500 ¥2,919,000	平成22年10月22日 平成22年12月25日	平成22年12月20日 ¥-247,800	
市振第 7号	中央地区コミュニティセンター ガスヒートポンプエアコン入替 工事	東港町	管	日新設備工業(株)  柏崎市大字藤井字西沖 1293	¥18,847,500 ¥17,325,000	平成22年10月22日 平成23年2月18日	¥0	
西道維第 5号	市道柏崎田沢線ほか8路線舗 装補修工事	西山町田沢、西山 町伊毛、西山町藤 掛ほか	舗装	長岡舗道(株)  長岡市下山町651-1	¥15,928,500 ¥14,700,000	平成22年10月22日 平成23年1月24日	平成23年1月13日 ¥154,350	
体施第 5号	西山総合グラウンド防球ネット 改修工事	西山町浜忠	土木一式	(有)サンエイ工業  柏崎市西山町礼拝577	¥3,318,000 ¥2,940,000	平成22年10月22日 平成23年1月14日	平成22年12月27日 ¥92,400	
道維第18号	市道柏崎9-67号線ほか1路 線舗装補修工事	大字上田尻、大字 佐藤池新田	舗装	(株)植木組 柏崎支店  柏崎市新橋2-8	¥10,174,500 ¥9,450,000	平成22年10月22日 平成22年12月30日	平成22年12月20日 ¥672,000	

工事番号	工事名	工事場所	工事種別	請負者 請負者住所	予定価格 元請負額	着工日 竣工期限	変更契約日 変更契約額	備考
道維第19号	市道柏崎岡田荻ノ島線消雪パ イブ打換工事	高柳町岡田	土木一式	(株)岡村組 柏崎市大字山室1296-1	¥4,242,000 ¥3,990,000	平成22年10月22日 平成23年1月29日	平成23年1月20日 ¥49,350	
道維第21号	市道柏崎5-9号線防風柵設 置工事	中浜二丁目、赤坂 町	土木一式	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥10,269,000 ¥9,975,000	平成22年10月22日 平成23年3月25日	平成23年3月1日 ¥2,538,900	
入改第23号	西山町上山田・西山町伊毛地 内中低圧ガス水道管移設工事	西山町上山田、西 山町伊毛	ガス水道 本支管布 設	北栄建設(株) 柏崎営 業所 柏崎市西山町鎌田1642	¥8,127,000 ¥7,875,000	平成22年10月22日 平成23年3月25日	平成23年3月1日 ¥-1,190,700	
農地第10号	上方排水路整備工事	大字上方	土木一式	小林工業(株) 柏崎市大字横山475	¥2,908,500 ¥2,730,000	平成22年11月1日 平成23年1月12日	平成22年12月21日 ¥114,450	(随意契約)
消施第 8号	高柳・西山分遣所消防救急無 線設備移設工事	高柳町岡野町、西 山町北野、西山町 池浦	電気通信	藤島無線工業(株) 長岡市西新町2-8-6	¥0 ¥5,932,500	平成22年11月4日 平成23年3月25日	¥0	(随意契約)
随拡第 7号	両田尻地内水道管負担拡張 工事	大字両田尻	水道本支 管布設	北越空調(株) 柏崎市新橋8-2	¥2,266,950 ¥1,995,000	平成22年11月4日 平成23年1月27日	平成23年1月13日 ¥165,900	(随意契約)
駅周第 1号	錦町消防自動車車庫改築工 事	錦町	建築一式	(株)金井建設 柏崎市栄町3-34	¥5,995,500 ¥5,460,000	平成22年11月12日 平成23年2月9日	平成23年1月31日 ¥18,900	
教小第10号	榎原小学校バックネット設置工 事	春日三丁目	土木一式	(有)開成工業 柏崎市大字土合562-1	¥3,633,000 ¥3,570,000	平成22年11月12日 平成23年2月4日	¥0	

工事番号	工事名	工事場所	工事種別	請負者 請負者住所	予定価格 元請負額	着工日 竣工期限	変更契約日 変更契約額	備考
教中第 2号	西山中学校プールフェンス改修工事	西山町鬼王	建築一式	西山建設(株) 柏崎市西山町礼拝字三五田577	¥4,063,500 ¥3,990,000	平成22年11月12日 平成23年3月1日	平成23年2月15日 ¥81,900	
公下第14号	汚中1-341-1号枝線工事	南光町	土木一式	(有)セントラル設備 柏崎市大字下田尻304-1	¥3,160,500 ¥3,045,000	平成22年11月12日 平成23年2月19日	平成23年2月4日 ¥343,350	
商振第 2号	軽井川農道整備工事	大字軽井川	土木一式	(株)高野建設 柏崎市大字平井3850	¥4,672,500 ¥4,515,000	平成22年11月12日 平成23年3月25日	平成23年3月14日 ¥344,400	
西道維第 6号	市道柏崎二本松線道路補修工事	西山町二田	土木一式	(株)渡辺建設 柏崎市西山町新保118	¥1,722,000 ¥1,606,500	平成22年11月12日 平成23年1月25日	平成22年12月27日 ¥303,450	
体施第 6号	荒浜運動場フェンス改修工事	荒浜一丁目	土木一式	(株)三和総業 柏崎市荒浜三丁目13-65	¥4,809,000 ¥4,305,000	平成22年11月12日 平成23年2月19日	平成22年12月9日 ¥187,950	
道維第20号	市道柏崎10-173号線ほか2路線側溝補修工事	田塚一丁目	土木一式	(有)関川建材 柏崎市原町5-2	¥5,386,500 ¥4,567,500	平成22年11月12日 平成23年3月26日	平成23年3月17日 ¥-508,200	
道維第22号	市道柏崎2-7号線側溝補修工事	栄町	土木一式	村田建設(株) 柏崎市駅前二丁目4-19	¥2,005,500 ¥1,890,000	平成22年11月12日 平成23年1月25日		¥0
道維第23号	市道柏崎3-3号線側溝補修工事	北斗町、松美一丁目	土木一式	(有)小柳建設 柏崎市大字山室229-1	¥2,089,500 ¥1,942,500	平成22年11月12日 平成23年1月25日		¥0

工事番号	工事名	工事場所	工事種別	請負者 請負者住所	予定価格 元請負額	着工日 竣工期限	変更契約日 変更契約額	備考
道維第24号	市道柏崎3-58号線舗装補修工事	四谷一丁目	舗装	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥6,069,000 ¥5,596,500	平成22年11月12日 平成23年1月20日	平成23年1月13日 ¥37,800	
道維第25号	市道柏崎11-145号線舗装補修工事	藤元町、柳田町	舗装	(株)日本海舗道 柏崎市三和町3-37	¥2,572,500 ¥2,415,000	平成22年11月12日 平成22年12月23日	平成22年12月14日 ¥-49,350	
入改第22号	刈羽村刈羽地内ガス管改良工事	刈羽村大字刈羽	ガス本支管布設	(有)セントラル設備 柏崎市大字下田尻304-1	¥2,992,500 ¥2,835,000	平成22年11月12日 平成23年2月9日	¥0	
入改第24号	東本町一丁目地内ガス水道管改良工事	東本町一丁目	ガス水道本支管布設	(株)アール・ケー・イー 柏崎市荒浜一丁目3-17	¥16,842,000 ¥16,275,000	平成22年11月12日 平成23年3月16日	平成23年3月3日 ¥-234,150	
入改第25号	白ガス管改良事業 東港町地内ガス管改良工事	東港町	ガス本支管布設	丸高建設(株) 柏崎市大字畔屋991-3	¥13,996,500 ¥13,125,000	平成22年11月12日 平成23年3月11日	平成23年3月1日 ¥-649,950	
入拡第 2号	柏崎駅前土地区画整理事業 鏡町・錦町・日石町地内ガス水道管負担拡張及びガス中圧管	鏡町、錦町、日石町	ガス本支管布設	日新設備工業(株) 柏崎市大字藤井字西沖1293	¥56,028,000 ¥54,915,000	平成22年11月12日 平成23年3月31日	平成23年3月16日 ¥8,664,600	1者辞退
道維第27号	市道柏崎11-110号線ほか1路線道路補修工事	大字長崎新田	土木一式	品川建設(株) 柏崎市大字土合新田293	¥2,404,500 ¥2,310,000	平成22年11月19日 平成23年2月1日	¥0	
道維第28号	市道柏崎22-12号線ほか1路線舗装補修工事	大字南条、大字本条	舗装	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥4,651,500 ¥4,357,500	平成22年11月19日 平成23年3月21日	平成23年3月7日 ¥658,350	

工事番号	工事名	工事場所	工事種別	請負者 請負者住所	予定価格 元請負額	着工日 竣工期限	変更契約日 変更契約額	備考
道維第29号	市道柏崎8-184号線舗装補修工事	ゆりが丘	舗装	(株)日本海舗道 柏崎市三和町3-37	¥2,142,000 ¥2,047,500	平成22年11月19日 平成23年1月5日	平成22年12月21日 ¥-50,400	
道維第30号	市道柏崎10-179号線側溝補修工事	大字藤井	土木一式	(株)新生建設 柏崎市大字藤井8110	¥2,268,000 ¥1,995,000	平成22年11月19日 平成23年2月1日	平成23年1月13日 ¥64,050	
公下第15号	汚中1-604-1号枝線工事	岩上	土木一式	(有)セキ・エンジニアリング 柏崎市大字南条487	¥2,751,000 ¥2,478,000	平成22年11月26日 平成23年3月20日	平成23年3月7日 ¥1,048,950	
道維第31号	市道柏崎9-20号線舗装補修工事	大字安田	舗装	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥3,454,500 ¥3,234,000	平成22年11月26日 平成23年1月9日	平成23年1月4日 ¥-59,850	
道維第32号	市道柏崎9-6号線道路補修工事	大字佐藤池新田	土木一式	(有)丸市土木 柏崎市大字中田3213-2	¥1,480,500 ¥1,417,500	平成22年11月26日 平成23年1月24日	平成23年1月13日 ¥0	
道維第33号	市道柏崎9-201号線道路補修工事	大字軽井川	土木一式	(株)北洋 柏崎市大字横山2248番地1	¥12,232,500 ¥10,395,000	平成22年11月26日 平成23年3月25日	¥0	
道維第34号	市道柏崎8-3号線ほか1路線側溝補修工事	大字横山	土木一式	(株)ジャパン・トータル・プランニング 柏崎市鯨波乙1569-5	¥2,415,000 ¥2,205,000	平成22年11月26日 平成23年2月8日	¥0	
道維第35号	市道柏崎3-51号線道路補修工事	松美一丁目	土木一式	(有)山崎興業 柏崎市比角二丁目7-35	¥5,512,500 ¥5,302,500	平成22年11月26日 平成23年3月25日	平成23年3月16日 ¥584,850	

工事番号	工事名	工事場所	工事種別	請負者 請負者住所	予定価格 元請負額	着工日 竣工期限	変更契約日 変更契約額	備考
道維第36号	市道柏崎10-8号線道路補修 工事	三和町	土木一式	(株)三協 柏崎市比角二丁目3-26	¥1,795,500 ¥1,753,500	平成22年11月26日 平成23年1月24日	平成23年1月5日 ¥297,150	
随拵第 8号	春日二丁目地内ガス水道管負 担拡張工事	春日二丁目	ガス水道 本支管布 設	(株)アール・ケー・イー 柏崎市荒浜一丁目3-17	¥6,345,150 ¥6,195,000	平成22年12月7日 平成23年3月25日		(随意契約) ¥0
随拵第 9号	四谷一丁目地内水道管負担 拡張工事	四谷一丁目	水道本支 管布設	大和設備工業(株) 柏崎市大字藤井1286-2	¥1,783,950 ¥1,732,500	平成22年12月9日 平成23年3月25日	平成23年3月9日 ¥-133,350	(随意契約)
観光第 2号	大崎温泉雪割草の湯配管改 修工事	西山町大崎	管	アサヒ設備(株) 柏崎市大字平井3178-1	¥2,152,500 ¥1,995,000	平成22年12月10日 平成23年2月17日		¥0
教小第11号	剣野小学校屋内体育館照明 取替工事	常盤台	電気	(有)柏崎共栄電気 柏崎市栄町3-28	¥0 ¥3,832,500	平成22年12月10日 平成23年2月17日		¥0
財管第 7号	市役所消火栓ポンプ発電機接 続切替工事	中央町	電気	(有)信工社 柏崎市東本町三丁目4- 30	¥3,517,500 ¥3,412,500	平成22年12月10日 平成23年3月25日		¥0
市振第 8号	漆島集落センター改修(建築 本体)工事	高柳町漆島	建築一式	米山建設(株) 柏崎市高柳町高尾261- 1	¥5,334,000 ¥4,683,000	平成22年12月10日 平成23年3月25日	平成23年3月9日 ¥183,750	1 者失格(最低制限価 格未滿)
治施災第 1号	緑のばんそうこう事業 大坪 4802号工事	西山町大坪	土木一式	(株)渡辺建設 柏崎市西山町新保118	¥2,740,500 ¥2,677,500	平成22年12月10日 平成23年3月25日	平成23年3月9日 ¥583,800	

工事番号	工事名	工事場所	工事種別	請負者 請負者住所	予定価格 元請負額	着工日 竣工期限	変更契約日 変更契約額	備考
治施災第 2号	緑のぼんそうこう事業 大坪 4803号工事	西山町大坪	土木一式	(有)サンエイ工業 柏崎市西山町礼拝577	¥3,139,500 ¥3,045,000	平成22年12月10日 平成23年3月25日	平成23年3月14日 ¥570,150	1者無効(提出書類不備)
治施災第 3号	緑のぼんそうこう事業 坂田 4804号工事	西山町坂田	土木一式	(株)渡辺建設 柏崎市西山町新保118	¥1,921,500 ¥1,816,500	平成22年12月10日 平成23年3月25日	平成23年3月14日 ¥118,650	
治施災第 4号	緑のぼんそうこう事業 北野 4807号工事	西山町北野	土木一式	(株)渡辺建設 柏崎市西山町新保118	¥4,032,000 ¥3,832,500	平成22年12月10日 平成23年3月25日	平成23年3月10日 ¥-220,500	
体施第 7号	佐藤池野球場下水道切替工 事	大字佐藤池新田	管	大和設備工業(株) 柏崎市大字藤井1286-2	¥9,775,500 ¥9,660,000	平成22年12月10日 平成23年3月9日	平成23年2月25日 ¥331,800	
道維第26号	市道柏崎11-63号線側溝補 修工事	大字劔	土木一式	(株)高野建設 柏崎市大字平井3850	¥4,483,500 ¥3,748,500	平成22年12月10日 平成23年3月19日		¥0
入拡第 3号	西山地区上水道拡張事業 西 山町礼拝地内緊急給水施設 整備工事	西山町礼拝	土木一式	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥16,222,500 ¥15,750,000	平成22年12月10日 平成23年5月31日	平成23年3月16日 ¥2,252,250	
農排第 1号	柏崎東部地区 新規加入者取 付管工事	大字上田尻	土木一式	(有)セントラル設備 柏崎市大字下田尻304- 1	¥2,404,500 ¥2,205,000	平成22年12月10日 平成23年3月25日	平成23年3月16日 ¥-106,050	
公下第16号	鵜川8号雨水幹線ポンプ付 ゲート電気室基礎工事	関町	土木一式	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥15,340,500 ¥14,700,000	平成22年12月14日 平成23年3月25日		(随意契約) ¥0

工事番号	工事名	工事場所	工事種別	請負者 請負者住所	予定価格 元請負額	着工日 竣工期限	変更契約日 変更契約額	備考
教小第12号	枇杷島小学校旧校舎・屋体その他解体工事	関町	とび・土工	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥0 ¥79,905,000	平成22年12月27日 平成23年3月31日	¥0	(随意契約)
災対第 1号	全国瞬時警報システム(J-AL ERT)整備工事	中央町	電気通信	NECネットエスアイ(株) 信越支店 新潟市中央区明石1-6-6	¥0 ¥8,662,500	平成22年12月27日 平成23年3月25日	¥0	(随意契約)
入改第26号	石綿セメント管改良事業 西山町別山地区内水道管改良工事	西山町別山	水道本支管布設	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥34,345,500 ¥32,550,000	平成23年1月7日 平成23年3月17日	¥0	
教中第 3号	瑞穂中学校いす式階段昇降機設置工事	小金町	機械器具設置	日新設備工業(株) 柏崎市大字藤井字西沖1293	¥6,541,500 ¥6,300,000	平成23年1月14日 平成23年3月29日	平成23年3月7日 ¥-2,205,000	
公下第17号	汚中5-657-1号枝線工事	春日三丁目	土木一式	(有)三友建設 柏崎市大字鯨波丁618-1	¥10,951,500 ¥10,290,000	平成23年1月14日 平成23年3月28日	平成23年3月17日 ¥1,124,550	
砂防小第 1号	笠島地区 小規模急傾斜地崩壊防止工事	大字笠島	法面処理	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥4,378,500 ¥4,147,500	平成23年1月14日 平成23年3月18日	平成23年3月3日 ¥227,850	
住建第 1号	半田団地児童公園整備工事	希望が丘	造園	(有)緑営 柏崎市大字劔1578-6	¥3,979,500 ¥3,339,000	平成23年1月14日 平成23年3月29日	平成23年3月7日 ¥554,400	2者失格(最低制限価格未満のため)
西道維第 7号	市道柏崎浜忠上山田線道路補修工事	西山町浜忠	土木一式	(有)サンエイ工業 柏崎市西山町礼拝577	¥8,935,500 ¥8,190,000	平成23年1月14日 平成23年3月25日	¥0	

工事番号	工事名	工事場所	工事種別	請負者 請負者住所	予定価格 元請負額	着工日 竣工期限	変更契約日 変更契約額	備考
道維第37号	市道柏崎6-1号線側溝補修 工事	常盤台	土木一式	村田建設(株) 柏崎市駅前二丁目4-19	¥1,974,000 ¥1,869,000	平成23年1月14日 平成23年3月25日	平成23年3月9日 ¥227,850	
道新第14号	市道柏崎8-109・111号線舗 装新設工事	大字堀	舗装	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥3,864,000 ¥3,570,000	平成23年1月14日 平成23年3月25日	平成23年3月8日 ¥18,900	
入修第 1号	常盤台地内鶴川水管橋橋台 管理用地及びガス弁ボックス 修繕工事	常盤台	土木一式	アサヒ設備(株) 柏崎市大字平井3178-1	¥3,160,500 ¥2,625,000	平成23年1月14日 平成23年3月25日	平成23年3月9日 ¥-210,000	1者失格(最低制限価 格未満のため)
随払第10号	豊町地内ガス水道管負担拡張 (その2)工事	豊町	ガス本支 管布設	(株)アスカ 柏崎市長峰町11-2	¥1,570,800 ¥1,522,500	平成23年1月24日 平成23年3月25日	平成23年3月9日 ¥-81,900	(随意契約)
教小委第 4号	北条小学校地質調査及び解 析業務委託	大字北条	地質調査	(株)村尾技建 上越営 業所 上越市石橋2-7-30	¥8,743,500 ¥7,350,000	平成23年1月28日 平成23年3月31日	¥0	
公下第18号	幸町地内用悪水路改修工事	幸町	土木一式	(株)新生建設 柏崎市大字藤井8110	¥2,751,000 ¥2,247,000	平成23年1月28日 平成23年3月25日	平成23年3月14日 ¥333,900	
住建第 2号	市営高柳町下平第一住宅大 規模改修(建築本体)工事	高柳町高尾	建築一式	東北工業(株) 柏崎市鏡町5-12	¥63,189,000 ¥62,475,000	平成23年1月28日 平成23年3月31日	¥0	
住建第 3号	市営高柳町下平第一住宅大 規模改修(電気設備)工事	高柳町高尾	電気	(株)竹内電設 柏崎市茨目一丁目1-6	¥13,912,500 ¥13,188,000	平成23年1月28日 平成23年3月31日	¥0	

工事番号	工事名	工事場所	工事種別	請負者 請負者住所	予定価格 元請負額	着工日 竣工期限	変更契約日 変更契約額	備考
住建第 4号	市営高柳町下平第一住宅大規模改修(機械設備)工事	高柳町高尾	管	北越空調(株) 柏崎市新橋8-2	¥27,573,000 ¥25,200,000	平成23年1月28日 平成23年3月31日		¥0
入改第27号	南半田地内ガス管改良工事	南半田	ガス本支管布設	(株)柏崎設備工業 柏崎市若葉町1-12	¥5,911,500 ¥5,722,500	平成23年1月28日 平成23年3月25日	平成23年3月14日 ¥984,900	
入改第28号	赤坂山浄水場敷地境界フェンス改良工事	新赤坂一丁目	とび・土工	村田建設(株) 柏崎市駅前二丁目4-19	¥4,711,350 ¥4,515,000	平成23年1月28日 平成23年3月25日		¥0
教社第 1号	市民プラザ直流電源装置蓄電池取替工事	東本町一丁目	電気	(株)佐藤電気 柏崎市日吉町7-29	¥3,948,000 ¥3,465,000	平成23年2月10日 平成23年3月25日		¥0 再入札において(株)協同電設と(株)佐藤電気は同額であったため抽選で決定した。
道維第38号	市道柏崎12-38号線ほか1路線道路補修工事	大字曾地	土木一式	(株)新生建設 柏崎市大字藤井8110	¥3,391,500 ¥2,814,000	平成23年2月10日 平成23年3月25日	平成23年3月9日 ¥192,150	
道維第40号	市道柏崎7-204号線舗装補修工事	田中	舗装	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥5,229,000 ¥4,830,000	平成23年2月10日 平成23年3月25日	平成23年3月16日 ¥-29,400	
教社第 2号	喬柏園屋上防水その他改修工事	西本町三丁目	建築一式	(株)吉原工業 柏崎市大字鯨波乙568-6	¥4,336,500 ¥3,727,500	平成23年2月25日 平成23年3月31日		¥0 2者失格(最低制限価格未満のため)
道維第41号	市道柏崎18-70号線舗装繕(その2)工事	大字森近	舗装	小柳建設(株)柏崎営業所 柏崎市東長浜町3-19	¥10,941,000 ¥8,841,000	平成23年2月25日 平成23年3月31日		¥0

工事番号	工事名	工事場所	工事種別	請負者 請負者住所	予定価格 元請負額	着工日 竣工期限	変更契約日 変更契約額	備考
入拡第 4号	西山地区上水道拡張事業、西山町別山地内砂田浄水場浄水池改良工事	西山町別山	土木一式	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥48,856,500 ¥45,675,000	平成23年2月25日 平成24年3月25日		¥0
公管第 1号	春日公園遊具入替工事	春日二丁目	造園	(株)吉原工業 柏崎市大字鯨波乙568-6	¥5,166,000 ¥4,725,000	平成23年3月11日 平成23年3月31日		¥0
公管第 2号	穂波公園遊具入替工事	穂波町	造園	(株)植木機工 柏崎市大字安田3973-3	¥7,402,500 ¥7,287,000	平成23年3月11日 平成23年3月31日		¥0
道維第39号	市道柏崎15-1号線道路防災対策工事	大字谷根	法面処理	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥4,735,500 ¥4,200,000	平成23年3月11日 平成23年3月31日		¥0
道維第42号	市道柏崎10-37号線舗装補修工事	東長浜町、田塚三丁目	舗装	(株)日本海舗道 柏崎市三和町3-37	¥6,027,000 ¥5,544,000	平成23年3月11日 平成23年3月31日		¥0
道維第44号	市道柏崎11-138号線舗装補修工事	藤元町	舗装	(株)同友建工 柏崎市大字安田3848	¥1,585,500 ¥1,522,500	平成23年3月11日 平成23年3月31日		¥0
道維第45号	市道柏崎10-2号線側溝補修工事	田塚三丁目	土木一式	(株)三協 柏崎市比角二丁目3-26	¥7,150,500 ¥6,405,000	平成23年3月11日 平成23年3月31日		¥0
道維第46号	市道柏崎19-73号線側溝補修工事	松波二丁目	土木一式	(株)三和総業 柏崎市荒浜三丁目13-65	¥4,788,000 ¥3,937,500	平成23年3月11日 平成23年3月31日		¥0

工事番号	工事名	工事場所	工事種別	請負者 請負者住所	予定価格 元請負額	着工日 竣工期限	変更契約日 変更契約額	備考
道維第47号	市道柏崎6-114号線舗装補修工事	新赤坂二丁目、新赤坂三丁目	舗装	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥7,045,500 ¥6,541,500	平成23年3月11日 平成23年3月31日	¥0	
道維第48号	市道柏崎7-60号線舗装補修工事	城東二丁目	舗装	(株)日本海舗道 柏崎市三和町3-37	¥3,328,500 ¥3,129,000	平成23年3月11日 平成23年3月31日	¥0	
道維第49号	市道柏崎4-1号線ほか1路線舗装補修工事	桜木町、大和町、諏訪町	舗装	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥6,846,000 ¥6,510,000	平成23年3月11日 平成23年3月31日	¥0	
漁施災第 1号	荒浜漁港航路・泊地災害応急本工事	荒浜三丁目	海上	(株)中元組 柏崎営業所 柏崎市田中7-7	¥49,024,500 ¥44,625,000	平成23年3月17日 平成23年11月6日	¥0	2者辞退
公管第 3号	海岸公園遊具入替工事	栄町	造園	石高建設(株) 柏崎市三和町3-37	¥17,608,500 ¥16,905,000	平成23年3月17日 平成23年3月31日	¥0	
公管第 4号	御野立公園・新赤坂公園遊具入替工事	番神二丁目、新赤坂二丁目	造園	(有)三友建設 柏崎市大字鯨波丁618-1	¥5,218,500 ¥4,935,000	平成23年3月17日 平成23年3月31日	¥0	
道維第43号	市道柏崎9-45号線道路補修工事	大字上田尻	土木一式	(株)植木組 柏崎支店 柏崎市新橋2-8	¥10,101,000 ¥8,484,000	平成23年3月17日 平成23年3月31日	¥0	1者失格(最低制限価格未滿)
道維第50号	市道柏崎7-13号線側溝補修工事	宝町	土木一式	品川建設(株) 柏崎市大字土合新田293	¥2,236,500 ¥1,816,500	平成23年3月17日 平成23年3月31日	¥0	1者辞退

工事番号	工事名	工事場所	工事種別	請負者 請負者住所	予定価格 元請負額	着工日 竣工期限	変更契約日 変更契約額	備 考
道維第51号	市道柏崎9-154号線道路補修工事	大字藤井	土木一式	(有)ひかり建設 柏崎市大字南条2949-1	¥1,438,500 ¥1,165,500	平成23年3月17日 平成23年3月31日	¥0	1者辞退。(有)ひかり建設と(有)丸市土木は同額であったため抽選で決定。